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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109

IM. LUDWIKI WAWRZYŃSKIEJ








Łódź, dnia 23.07.2021 r.
Wszyscy uczestnicy postępowania, 

którzy pobrali SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym nr 1/SP109/TP/RB/2021, na: Remont i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 109 

W związku z nadesłanymi pytaniami do Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi, dotyczącymi SWZ, na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2019 r., poz. 2019, ze zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert na 28.07.2021 r. na godz. 08:00.

Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na 28.07.2021 r. na godz. 09:00.

Pytanie 1

Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzamy, że urządzenia przeznaczone do renowacji nie nadają się do niej tak aby można było udzielić jakiejkolwiek gwarancji.

W związku z powyższym wnosimy o racjonalne przeanalizowanie sprawy i zmodyfikowanie przedmiotu zamówienia do realiów.

Odpowiedź: W ocenie Zamawiającego istnieje możliwość renowacji urządzeń będących przedmiotem pytania i doprowadzenie ich do stanu umożliwiającego bezpieczne i wykorzystujące ich pełną funkcjonalność użytkowanie.
Pytanie 2

Proszę o podanie jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie.

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet zamawiającego.

Odpowiedź:  Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia - 214 576,00 zł brutto
Pytanie 3

Umowa w §13 ust. 2. 2) b):

Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 

1) Zmiany terminów wykonania umowy: 

2) Zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do 

uniknięcia przez wykonawcę opóźnienie oraz opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej w szczególności: 

(…)

b) warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. długotrwałe opady atmosferyczne, wysokie stany wód gruntowych/stanu rzeki, lokalne podtopienia, stany zagrożenia powodziowego; wystąpienie niskich temperatur; 

Cytowany zapis jest niefortunny poprzez określenie „odbiegających od typowych dla danej pory roku”, które jest niezrozumiałym ograniczeniem względem wymagań technologicznych przedmiotu zamówienia.

Dotyczy to m.in. nawierzchni sportowej PU, która jest jednym z ostatnich elementów robót.

Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo np. jeśli wystąpią warunki atmosferyczne np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża względem punktu rosy, mokre podłoże, silny wiatr, które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie a nie wpisują się w ograniczenia podane w projekcie umowy tj. nie będą „odbiegające od typowych dla danej pory roku”, to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy. 

Zamawiający w sposób niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosić się do wymagań technologicznych dla elementów przedmiotu zamówienia jeśli wymaga aby został on wykonany w sposób zgodny z technologią. Zapis umowy jest niefortunny ponieważ wykonawca nie ma wpływu na warunki atmosferyczne.

Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od niego obiektywnie niezależne.

Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę ww. cytowanego zapisu ppkt b na:

warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami technologicznymi, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w umowie  w §13 ust. 2. 2) b) na:
„warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami technologicznymi, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów.”
Pytanie 4
Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

Odpowiedź: W strefie zamawianych robót przebiega jedynie sieć kanalizacji deszczowej przeprowadzona skrajem placu zabaw od strony boiska (zaznaczona jest na Rys. nr 1). W pozostałej części placu zabaw (na podstawie posiadanych dokumentów) nie występują inne sieci lub kolizje.
              Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi

Monika Polaszczyk
